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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FUR BAU- UND BAUNEBENLEISTUNGEN
ATLAS ELEKTRONIK GMBH

Diese Bedingungen sind Bestandteil sdmtlicher mit unseren Auftragnehmern (nachfolgend ,,Anbieter* und/oder ,,Auftragnehmer“ genannt) geschlossenen Vertrége iiber Bau- und
Baunebenleistungen, auch in laufenden oder kiinftigen Geschéftsverbindungen. Abweichende Vereinbarungen, insbesondere widersprechende Geschaftsbedingungen unserer
Auftragnehmer, bediirfen unserer ausdriicklichen schriftlichen Einwilligung, um Vertragsbestandteil zu werden.
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Angebot und Vertragsschluss

Angebote hat der Anbieter fiir uns verbindlich und unentgeltlich einzureichen.
Vertrdge und Anderungen von Vertrigen mit uns kommen nur und erst dann zu-
stande, wenn wir uns zugegangene schriftliche Angebote angenommen haben.
Der Anbieter darf in dem ihm von uns zugeleiteten Verdingungsunterlagen keine
Anderungen vornehmen. Etwaige Anderungsvorschldge des Anbieters oder Ne-
benangebote sind von ihm in einer besonderen Anlage zu seinem Angebot zu
unterbreiten und als solche kenntlich zu machen.

Mit der Abgabe seines Angebotes bestatigt der Anbieter, dass er die Baustelle be-
sichtigt hat und mit den ortlichen Verhdltnissen vertraut ist, insbesondere, dass
er alle Ver- und Entsorgungsanschliisse und -leitungen festgestellt, die vorhan-
denen Zeichnungen, Baupldne und anderen Verdingungsunterlagen eingesehen
sowie samtliche behordlichen Auflagen und Bestimmungen fiir das Bauvorhaben
— soweit sie im Zeitpunkt der Angebotsabgabe vorlagen — beriicksichtigt hat.
Der Anbieter ist bis zum Ablauf von acht Wochen, gerechnet vom Zugang des An-
gebotes bei uns, an sein Angebot gebunden (Zuschlagsfrist).

Die Erteilung des Zuschlages an den Anbieter setzt voraus, dass uns der Anbieter
die Unbedenklichkeitserkldrungen des zustdndigen Finanzamtes (einschlieBlich
der Befreiung von der Steuerabzugspflicht), der Krankenkasse und der Berufsge-
nossenschaft vorgelegt hat.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, uns die ab dem 01. 01. 2002 erforderliche
Freistellungsbescheinigung mit Einreichen des Angebotes vorzulegen.

Vom Auftragnehmer wegen eines Versdaumnis der in Ziffer 1.4 genannten Pflich-
ten in Rechnung gestellte Mehrkosten werden von uns nicht anerkannt.

Vertragsbestandteile

Bei Widerspriichen in den Vertragsgrundlagen gelten unter Ausschluss der Be-

stimmungen der VOB/B in der Reihenfolge ihrer Aufzéhlung:

— unser Auftragsschreiben,

— diese Allgemeinen Bedingungen fiir Bau- und Baunebenleistungen,

—  unsere Baupldne und Zeichnungen bzw. die des von uns beauftragten Architekten,

— die Leistungsbeschreibung einschlieflich etwaiger Vorbemerkungen und

das
Leistungsverzeichnis,

— die Allgemeinen Technischen Vorschriften fiir Bauleistungen (VOB
Teil ) und sonstige einschldgige Dienst-, Giite- und MaBbestimmun-
gen fiir die am Bauwerk verarbeiteten Stoffen und Bauteile sowie alle
einschldgigen technischen und behdrdlichen, insbesondere emissi-
onsschutzrechtlichen Vorschriften

sowie

— die Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuches.

Unsere Sicherheitsvorschriften fiir Fremdfirmen sowie bei VS-Auftragen das

Handbuch fiir den Geheimschutz in der Wirtschaft des Bundesministeriums fiir

Wirtschaft und Technologie in seiner jeweils giiltigen Fassung sind vom Auftrag-

nehmer strikt einzuhalten.

Ausfiihrung und Nebenleistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat die fiir die vereinbarten Lieferungen und Leistungen er-
forderlichen &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Abnahmen,
die mit der Durchfiihrung seiner Leistung verbunden sind (z.B. nach dem
Baurecht, Straenverkehrsrecht, Wasserrecht, Gewerberecht und Naturschutz-
recht), herbeizufiihren, jedoch nicht die Baugenehmigung. Sollten weitere Ge-
nehmigungen erforderlich sein, hat der Auftragnehmer diese gemaf den vertrag-
lichen Festlegungen herbeizufiihren (z.B. aufgrund iibergreifender Planungen.
Der Auftragnehmer hat die ihm vom Auftraggeber zur Angebotsabgabe iiberlas-
senen Unterlagen vor Angebotsabgabe entsprechend zu priifen, und bei Beauf-
tragung hat der Auftragnehmer samtliche Vertragsunterlagen vor Erfiillungsbeginn
noch einmal ausgiebig zu priifen und den Auftraggeber bei etwaigen Unstimmig-
keiten unverziiglich darauf schriftlich hinzuweisen. In derartigem Fall sorgen beide
Vertragsparteien fiir ein verbindliches Ergebnis. Gehen aus den Verdingungsunter-
lagen und/oder den ihnen beigefiigten Zeichnungen die beabsichtigte Bauausfiih-
rung nicht eindeutig hervor, hat der Auftragnehmer vor Erfiillungsbeginn schriftlich
auf seine Bedenken hinzuweisen und die Festlegungen unserer Bauleitung schrift-
lich einzuholen und einzuhalten.

Sollte der Auftragnehmer auf der Grundlage der Verdingungsunterlagen zum Anfer-
tigen von Zeichnungen und Plénen verpflichtet sein, sind diese von ihm rechtzeitig
vor Erfiillungsbeginn unserer Bauleitung zur Zustimmung vorzulegen. Die Verant-
wortlichkeit des Auftragnehmers fiir die technische Richtigkeit seiner Zeichnungen
und Plane wird durch die Zustimmung unserer Bauleitung nicht beriihrt. Die Zeich-
nungen und Plane des Auftragnehmers gelten als freigegeben, wenn sie mit einem
Sichtvermerk unserer Bauleitung versehen sind.

Sollten Zeichnungen und Plane fiir das Bauvorhaben oder fiir den auszufiihrenden
Bauabschnitt gedndert werden, so sind fiir das Leistungssoll des Auftragnehmers
die jiingsten, mit einem Sichtvermerk unserer Bauleitung versehenen Zeichnungen
und Pldne maBgebend.

Der Auftragnehmer hat eine verantwortliche, sachverstandige Aufsicht am Bau zu
stellen und uns den Namen seines verantwortlichen Bauleiters vor Erfiillungsbe-
ginn schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch mit tdglichen Aufzeichnungen zu fiihren
und die in ihnen enthaltenen Aufzeichnungen unserer Bauleitung vorzulegen.
Anderungen in der Ausfiihrung und zusétzliche Arbeiten, insbesondere Tagelohn-
arbeiten, bediirfen unserer schriftlichen Einwilligung.

Die Ubertragung von Leistungen an Subunternehmer oder die Bildung von Arbeits-
gemeinschaften bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers vor der
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Vergabe. Die Ausfiihrung untergeordneter Leistungsanteile darf der Auftragnehmer
grundsétzlich an Subunternehmer {ibertragen; er hat uns jedoch die Subunterneh-
mer unverziiglich bekanntzugeben. Vorbehalte gegen genannte Subunternehmer
sind zu beriicksichtigen.

Dem Auftragnehmer obliegt es bis zur vollstandigen Fertigstellung und Abnahme
des Bauvorhabens/seiner Leistungen (einschlielich der Rdumung seiner Bau-
stelle) die Einhaltung und Uberwachung der Verkehrssicherungspflicht fiir die
von ihm betriebene Baustelle einschlieBlich der Einhaltung und Uberwachung
der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen, insbesondere der §§ 2, 3 Abs. 1 der
Verordnung iiber Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (insbeson-
dere Fertigung, Einhaltung und Uberwachung des Sicherheits- und Gefahren-
plans), der Arbeitsstattenverordnung, der Verordnung iiber besondere Arbeits-
schutzanforderungen bei Arbeiten im Freien in der Zeitvom 01.11. bis 31.03., der
Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz {iber die Unterkiinfte bei Bauten, das Bau-
produktegesetz sowie sonstige Unfallvorschriften und SicherungsmaBnahmen
auf der von ihm betriebenen Baustelle und — sofern die BaumaBnahme dieses
notwendig macht — auch dariiber hinaus.

Vergiitung

Mit der vereinbarten Vergiitung werden alle Lieferungen, Leistungen und Neben-

leistungen des Auftragnehmers abgegolten, die erforderlich sind, um die ihm

ibertragene Leistung funktionsgerecht, gebrauchstauglich, fix und fertig nach
den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren, insbesondere sind damit ab-
gegolten

a) samtliche erforderlichen Planungs-, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten,

b) samtliche Léhne und Lohnnebenkosten,

c) samtliches Material und Arbeitsgeridt, Baustelleneinrichtung usw. ein-
schlielich Lieferung frei Baustelle/Verwendungsstelle, Abtransport
und Versicherungen,

d) sdmtliche behordlichen Priifungen, Erlaubnisse und Abnahmen - mit
Ausnahme der Baugenehmigung, Priifung der Statik und Eisenab-
nahme,

e) Kosten fiir Abfuhr und Beseitigung des aus den Arbeiten anfallenden
Bauschutts oder anderer Abfdlle sowie Reinigung der Anlagen wah-
rend und nach Beendigung der Arbeiten,

f)  Kosten fiir Wasser- und Stromhaltung,
der Baustelle.

Die vereinbarten Preise sind Festpreise fiir die Ausfiihrungsdauer bis zur Abnahme.

Auch alle Aufwendungen fiir Krankheits- und Urlaubstage, fiir Arbeitsunterbre-

chung, Arbeitsausfall oder erschwerte Arbeit durch Witterungseinfliisse (Frost,

Schneefall, Regen, Hochwasser oder dergleichen) sind mit den vereinbarten Ein-

heitspreisen oder Pauschalpreisen abgegolten.

Wenn im Text der Leistungsbeschreibung zur Vereinfachung selbstverstandliche

Ausdriicke (wie ,herzustellen, anzufertigen, zu liefern, an die Verwendungsstel-

le zu schaffen, Geriiste, Gerdte, Werkzeuge vorzuhalten, Schutzvorkehrungen zu

treffen® usw.) nicht besonders genannt werden, so gehoren diese Ausdriicke als

Ergdnzung zur betreffenden Position. Die Ausfiihrung jeder Position versteht sich

also in allen Féllen als vollstéandige gebrauchsfertige Herstellung der geforderten

Leistung.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn

schriftlich mit uns vereinbart wurden. Die Stundenlohnzettel sind unserer Baulei-

tung werktdglich zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Entwdsserung, Beleuchtung

Leistungsédnderung

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung erfor-
derlich werden, hat der Auftragnehmer auf unser Verlangen mit auszufiihren, es
sei denn, sein Betrieb ist auf das Erbringen derartiger Leistungen nicht eingerichtet.
Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragneh-
mer Anspruch auf gesonderte Vergiitung. Er muss uns jedoch den Anspruch auf
gesonderte Vergiitung schriftlich ankiindigen, bevor er mit der Ausfiihrung der
Leistungen beginnt.

Im Falle der Ziffer 5.2 bestimmt sich die Vergiitung nach den Grundlagen der
Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung und nach den besonderen Kosten
der geforderten Leistung. Sie ist moglichst vor Beginn der Ausfiihrung zu verein-
baren.

Unsere sonstigen Anderungswiinsche sind vom Auftragnehmer nur zu beriick-
sichtigen, sofern die Fertigstellung hierdurch nichtverzégert wird. Ist nach Auffas-
sung des Auftragnehmers eine Verzogerung zu erwarten, so hat er sie uns unver-
zliglich unter Darlegung der Griinde und ihrer voraussichtlichen Dauer schriftlich
mitzuteilen. Der Auftragnehmer kann nur dann eine Bauzeitverlangerung geltend
machen, wenn durch unseren Anderungswunsch {iber das urspriingliche MaR
hinaus Arbeiten erforderlich werden und wir dieses vor Erfiillungsbeginn schrift-
lich anerkannt haben. In diesem Falle stellen wir den Auftragnehmer von den
urspriinglich vereinbarten Fertigstellungsterminen frei, wobei gleichzeitig neue
Fertigstellungstermine zu vereinbaren sind.

Im Falle der vorstehenden Ziffer 5.4 erfolgt die Verglitung des Auftragnehmers
anhand der Mehr- oder Minderkosten, ermittelt nach den Preisen der urspriing-
lichen Vertragsleistung. Kann eine Einigung nicht erzielt werden, erfolgt die Preis-
findung mittels ortstiblicher und angemessener Vergleichswerte.

Fristen und Termine

Die Fristen und Termine fiir den Baubeginn, die Baufertigstellung sowie die Zwischen-
termine fiir Teilleistungen werden im Auftragsschreiben festgelegt. Sie gelten als ver-
bindliche Ausfiihrungsfristen/-termine und sind in jedem Falle einzuhalten.
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Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten vor Erfiillungsbeginn einen verbindlichen
Bauzeitplan unter Beriicksichtigung der in der Ziffer 6.1 genannten Fristen/Ter-
mine anzufertigen und uns zur Zustimmung vorzulegen.

Verzogerungen — gleich welcher Art und Ursache — hat uns der Auftragnehmer
unverziiglich schriftlich unter Angabe ihres Grundes und ihrer voraussichtlichen
Dauer mitzuteilen.

Zur Einhaltung der in der Ziffer 6.1 genannten Fristen und Termine hat der Auf-
tragnehmer erforderlichenfalls die Anzahl der Arbeitskrafte zu erhdhen und/
oder in zwei oder drei Schichten zu arbeiten. Verlangen wir eine solche Arbeits-
beschleunigung, hat der Auftragnehmer unserer Aufforderung unverziiglich, spa-
testens jedoch binnen 48 Stunden, gerechnet ab dem Zugang der Aufforderung,
Folge zu leisten. Hierbei sind die sicherheitsrelevanten Festlegungen in unserer
Arbeitsanordnung und die gesetzlichen Arbeits- und Sicherheitshestimmungen
einzuhalten.

Vertragsstrafe

Wird der in dem Auftragsschreiben genannte Fertigstellungstermin vom Auftrag-
nehmer infolge Verzuges tiberschritten, so hat der Auftragnehmer an uns fiir je-
den Werktag der Terminiiberschreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 % der
Netto-Vergiitung, hdchstens jedoch 5 % der Netto-Vergiitung zu zahlen.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht
werden. Durch die Entrichtung der Vertragsstrafe wird der Auftragnehmer nicht
von der Erfiillung seiner vertraglichen Pflichten und von etwa weitergehenden
Schadensersatzverpflichtungen — insbesondere unter dem Gesichtspunkt des
Verzuges — befreit.

Versicherungen

Der Auftragnehmer hat eine ausreichende Betriebshaftpflicht- und Bauleistungs-
versicherung mit einer Mindest-Deckungssumme von jeweils 1,5 Mio. Euro fiir
Personen- und Sachschdden fiir jeden Schadensfall — unter Ausschluss des
Serienschadenseinwandes - abzuschlieflen. Die Unterhaltung der Betriebs-
haftpflicht- und Bauleistungsversicherung ist uns bis zum Erbringen samtlicher
Leistungen durch den Auftragnehmer auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
Weist uns der Auftragnehmer die Unterhaltung der in vorstehender Ziffer 8.1 ge-
nannten Versicherungen trotz Aufforderung nicht unverziglich nach, so sind wir
berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers diese Versicherungen abzuschliefen
und die Versicherungspramien von der Vergiitung in Abzug zu bringen.

Schadensersatz und Haftung

Der Auftragnehmer haftet uns fiir alle Schaden, die uns oder einem Dritten entste-
hen und durch den Auftragnehmer oder seine Beauftragten verursacht wurden. Die
Haftung umfasst auch samtliche Folgeschdden und erstreckt sich auf samtliche Ar-
beiten und Pflichten, die der Auftragnehmerim Rahmen des ihm erteilten Vertrages
zu verrichten hat. Der Auftragnehmer wird uns von allen gegen uns etwa erhobenen
Anspriichen Dritter in vollem Umfang freistellen, sofern diesen Anspriichen eine
schuldhafte Pflichtverletzung des Auftragnehmers oder seiner Beauftragten zu-
grunde liegt. Uns trifft im Verhdltnis zum Auftragnehmer oder dessen Beauftragten
keine eigene Sicherungs-, Koordinierungs- oder Anzeigepflicht.

Haben wir einem Dritten Ersatz wegen eines Schadens zu leisten, den ein Verrich-
tungsgehilfe des Auftragnehmers oder seiner Beauftragten schuldhaft verursacht
oder mit verursacht hat, so hat uns der Auftragnehmer hiervon freizustellen, und
zwar auch dann, wenn sich der Auftragnehmer oder sein Beauftragter dem Drit-
ten gegeniiber nach § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB entlasten kénnen.

Ist der Leistungsgegenstand des Auftragnehmers mangelhaft, stehen uns die
gesetzlichen Madngelanspriiche und -rechte — ohne jede Einschrankung - zu.
Dieses gilt auch und gerade fiir den Ablauf der Verjdhrungsfrist der uns gegen den
Auftragnehmer zustehenden Mangelanspriiche. Der Ablauf vorstehender Verjéh-
rungsfrist beginnt mit der Abnahme nach MaRgabe der nachstehenden Ziffer 11.
Schadensersatzanspriiche des Auftragnehmers gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf den Bestim-
mungen des Produkthaftungsgesetzes, einervorsétzlichen oder grob fahrlassigen
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten durch uns, Gesundheits- oder
Korperschdden des Auftragnehmers infolge einer von uns zu vertretenden Pflicht-
verletzung, der Ubernahme einer Garantie fiir das Vorhandensein einer Eigen-
schaft oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns. Im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist der Schadensersatzanspruch des
Auftragnehmers gegen uns auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrladssigkeit vorliegen, nicht fiir Ge-
sundheits- oder Kérperschdden oder wegen der Ubernahme einer Garantie fiir
das Vorhandensein einer Eigenschaft durch uns gehaftet wird. Einer Pflichtverlet-
zung durch uns steht eine solche unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfiillungs-
gehilfen gleich. Mit den vorstehenden Regelungen ist keine Beweislastumkehr
zum Nachteil des Auftragnehmers verbunden.

Sicherheiten, Abtretungen und Verpfandungen

Zur Absicherung der vollstandigen und termingerechten Erfiillung seiner
Leistungen iibergibt uns der Auftragnehmer bei Vertragsschluss eine selbst-
schuldnerische, unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche Vertragserfiillungs-
biirgschaft eines als Zollbiirge zugelassenen deutschen Kreditinstituts, aus der
sich der Biirge nicht durch Hinterlegung befreien kann. In dieser Biirgschaft hat
der Biirge ferner auf die Einreden der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs. 1 BGB) und der
Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) zu verzichten, sofern die Gegenanspriiche
des Auftragnehmers nicht unbestritten oder rechtskréaftig festgestellt sind. Die
Biirgschaftssumme betrdgt 10 % der Brutto-Auftragssumme.

Fiir die Dauer der Verjdahrungsfrist fiir Sach- und Rechtsmangel wird eine Sicher-
heit in Hohe von 5 % der Brutto-Abrechnungssumme Zug um Zug gegen Riickga-
be der Vertragserfiillungsbiirgschaft wie folgt geleistet:

10.2.1 5% derBrutto-Abrechnungssumme kénnen nach Abnahme samtlicher Leistungen

des Auftragnehmers mit der (Schluss-)Zahlung geleistet werden.

10.2.2 Der einbehaltene Betrag wird binnen 18 Werktagen von uns auf ein Sperrkonto

bei einem von uns zu bestimmenden, als Zollbiirge zugelassenen deutschen Kre-
ditinstitut eingezahlt.

10.2.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, diesen Einbehalt durch Stellung einer selbst-
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schuldnerischen, unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen Biirgschaft
eines als Zollbiirge zugelassenen deutschen Kreditinstituts, die die uns gegen
den Auftragnehmer zustehenden Mangelanspriiche und -rechte absichert, abzu-
l6sen, aus der sich der Biirge nicht durch Hinterlegung befreien kann. In dieser
Biirgschaft hat der Biirge ferner auf die Einreden der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs.
1 BGB) und der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) zu verzichten, sofern die
Gegenanspriiche des Auftragnehmers nicht unbestritten oder rechtskréftig fest-
gestellt sind.

Der Auftragnehmer darf die sich aus dem Vertrag ergebenen Rechte und Pflichten nur
mit unserer schriftlichen Einwilligung an Dritte abtreten oder verpfanden.

Zur Absicherung unserer Mangelanspriiche und -rechte tibertragt der Auftragneh-
mer seine Mdngelanspriiche und -rechte gegeniiber den von ihm beauftragten
Nach- und Subunternehmern etc. an uns. Wir ermdchtigen den Auftragnehmer,
die an uns lbertragenen Anspriiche und Rechte bis auf Widerruf auf eigene Ko-
sten und Risiko geltend zu machen. Die zur Durchsetzung der Anspriiche und
Rechte gegen Dritte notwendigen Auskiinfte, Unterlagen u.d. sind uns auf Verlan-
gen zu {ibergeben. Mit der vorstehenden Ubertragung der Mdngelanspriiche und
-rechte ist keine Stundung der dem Auftragnehmer obliegenden Erfiillungs- und
Méngelverpflichtungen verbunden.

Abnahme

Der Abnahmetermin ist uns zwei Wochen vor der voraussichtlichen Abnahmereife
schriftlich anzuzeigen.

Eine Woche vor der Schlussabnahme findet eine gemeinsame Begehung/Be-
sichtigung des Bauvorhabens/der vom Auftragnehmer erbrachten Leistung statt.
Hierbei festgestellte Mangel wird der Auftragnehmer bis zum Abnahmetermin
beheben.

Voraussetzung fiir die Abnahme ist, dass uns der Auftragnehmer samtliche Ab-
nahmebescheinigungen von Behdrden, TUV-Zertifikate etc. zuleitet. Die Abnah-
mebescheinigungen, TUV-Zertifikate etc. diirfen keine Vorbehalte enthalten, die
die Funktionsfahigkeit und die uneingeschrankte Nutzung des Bauvorhabens/
der von ihm erbrachten Leistungen zu den vorgesehenen Zwecken beeintrachti-
gen.

Uber die Abnahme wird nach gemeinsamer Begehung ein mit Datum versehenes
und von dem Auftragnehmer und uns unterschriebenes Abnahmeprotokoll gefer-
tigt, in das alle von uns geriigten Madngel aufzunehmen und mit einem Vermerk
zu versehen sind, aus dem hervorgeht, ob diese vom Auftragnehmer anerkannt
wurden. Das insoweit von uns und dem Auftragnehmer unterschriebene Abnah-
meprotokoll bewirkt die Abnahme. Wir sind berechtigt, die Abnahme beim Vorlie-
gen wesentlicher Mdngel abzulehnen.

Fiir Teile und Leistungen, die durch den fortschreitenden Bauablauf verdeckt
werden, hat der Auftragnehmer rechtzeitig Teilabnahmen unter entsprechender
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen zu beantragen.

Eine Nutzung der noch nicht vom Auftraggeber abgenommenen Gewerke/Teil-
gewerke auf Grund von Restmédngeln impliziert keine Abnahme im rechtlichen
Sinne.

Abrechnung und Zahlung

Erfolgt die Vergiitung nach Einheitspreisen, so werden die Leistungen des Auf-
tragnehmers — nach unserer Wahl — auf der Grundlage eines gemeinsamen Auf-
mafies oder nach den Bauzeichnungen, in die der Auftragnehmer alle fiir die
Abrechnung notwendigen Zahlen einzutragen hat, abgerechnet. Leistungen des
Auftragnehmers, die durch fortschreitenden Bauablauf nicht mehr ohne Beschd-
digung anderer Bauteile nachgemessen werden kénnen, sind rechtzeitig mit un-
serer Bauleitung aufzumessen.

Sofern ein Zahlungsratenplan nicht vereinbart wurde, ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, Abschlagszahlungen nach Mafigabe der gesetzlichen Bestimmungen zu
verlangen.

Alle Rechnungen des Auftragnehmers sind in vierfacher Ausfertigung priiffahig
auf unseren Namen einzureichen. Sie sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil-
schluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen.

Die prifféahige Schlussrechnung ist uns nach vollstandiger Leistungserbringung
und spédtestens zum Zeitpunkt der Abnahme der Arbeiten und Leistungen vom
Auftragnehmervorzulegen. Die Schlussrechnungssumme ist nach durchgefiihrter
Abnahme und nach Priifung der Schlussrechnung vier Wochen nach der Abnah-
me zur Zahlung féllig.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ab dem 01. 07. 2002 neben der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer auch die ihm von seinem zustandigen Finanzamt
mitgeteilte Steuernummer in sdmtliche Rechnungen deutlich sichtbar aufzuneh-
men.

Wettbewerbsbeschrankende Absprachen / Gerichtsstand / Anwendbares Recht
und Teilunwirksamkeit

Der Auftragnehmer versichert, dass er mit anderen Auftragnehmern keine wett-
bewerbsbeschrankenden Absprachen und/oder Vereinbarungen im Sinne des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen getroffen hat.

AusschlieBSlicher Gerichtsstand fiir sémtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus
dem Vertragsverhdltnis zu dem Auftragnehmer ergebenden Streitigkeiten — auch
aus Urkunden, Wechseln oder Schecks - ist Bremen (stadtbremische Gerichte).
Wir bleiben jedoch — nach unserer Wahl — berechtigt, Anspriiche gegen den Auf-
tragnehmer auch vor den fiir seinen Geschéftssitz zustandigen Gerichten geltend
zu machen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, und zwar unter Ausschluss
des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber Vertrige iiber den internatio-
nalen Warenkauf.

Sind oder werden einzelne Bestimmungen eines Vertrages liber Bau- und Bau-
nebenleistungen, dessen Bestandteil diese Bestimmungen sind, unwirksam, so
wird dadurch die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen jenes Vertrages nicht
beriihrt.



